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LIGUMPROJEKTS
LIGUMS Nr. :

Latvijas Dabas muzeja Botianikas ekspozicijas telpu remontdarbi
(iepirkuma identifikacijas Nr. LDM 2015/06)

Riga 2015.gada ..ccoeeerviiiniininne,

Ekspozicijas telpu remontdarbi
(iepirkuma identifikacijas Nr. 2015/06)
1.dala, lote

Latvijas Dabas muzejs, Reg. Nr. 90000027926, ta direktores Skaidrites Ruskules persona, kura
darbojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses (turpmak — Pasiititajs), un

........................ , registracijas Nr......................, juridiska adrese: ................. (furpmak — Biivuzneémgjs),
kura varda saskana ar <pilnvarojo§a dokumenta nosaukums > rikojas <pilnvarotds personas amats,
vards, uzvards>, no otras puses, katrs atseviski un abi kopa turpmak saukti — Puses,

pamatojoties uz Latvijas Dabas muzeja rikota iepirkuma ,.Latvijas Dabas muzeja Botanikas
ekspozicijas telpu remontdarbi”, iepirkuma identifikacijas Nr. LDM 2015/06 (turpmak — iepirkums)
rezultatiem (atbilstosi Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam) un Biivuznémgja iesniegto piedavajumu,
noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasiititajs uzdod un Biivuznémegjs apgemas veikt ar saviem resursiem un saviem darbiniekiem
Latvijas Dabas muzeja Botanikas ekspozicijas telpu remontdarbus (turpmak - darbi) Latvijas
Dabas muzeja, Riga, K.Barona iela 4 (turpmak arT — objekts), Iidz 2015.gada
............ (datums).

1.2. Darbu izpilde notiek saskapa ar Ligumu un ta l.pielikumu - tehniska specifikacija,
2.pielikumu — tame, 3.pielikumu — darbu izpildes grafiks, ka arT saskana ar normativajos aktos
noteikto kartibu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievérojot Pasiititaja noradijumus.

1.3. Darbu apraksts, cenas un izpildes noteikumi noteikti saskana ar Biivuznémégja iesniegto tami
(Liguma 2.pielikums) un piedavajumu.

1.4.Liguma izpildei nepiecieSamie dokumenti, kurus Bavuznéméjs iesniedz Pasiititajam Liguma
sleg8anas laika:

1.4.1.  Uzp@mumu registra izzina par paraksttiesigajam personam (Liguma 4.pielikums);
1.4.2. Biivdarbu vaditaja saistibu raksts (Liguma 5.pielikums);

1.4.3. Rikojuma par darba aizsardzibu un ugunsdro§ibu atbildigas personas iecelSanu Objekta
apliecinata kopija (Liguma 6.pielikums);

1.4.4. Veicamo darbu tehnologiskais apraksts (izmantojamie materiali un konstrukcijas, montaza
utml.) (Liguma 7.pielikums);

1.4.5. Buvuzpéméja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroSinaSanas polises kopija (Liguma
8.pielikums);

1.4.6. Darbu izpildes grafiks, kas saskapots ar Pasiititaju un elektrodarbu Izpilditaju (Liguma
3.pielikums).

1.4.7. Buvvaldg neregistréts buvdarbu Zurnals.




2.1.

2.2

2. PUSU SAISTIBAS

Biivuznémejs:

2.1.1. ar saviem resursiem darbus veic kvalitativi un atbilsto§i Liguma noteikumiem, Liguma
noteiktaja apjoma un terminos;

2.1.2. veicot darbus, ievéro Pasititaja noradfjumus un atbild par speka esoSo biivniecibu, darba
aizsardzibu, valsts kultiiras piemineklu aizsardzibu, ugunsdrosibu, vides aizsardzibas, atkritumu
apsaimnieckoSanas reglamentgjoSo normativo aktu ievéroSanu un citu normativo aktu, kas attiecas
uz darbu izpildes kartibu un kvalitati, ievéro$anu un Latvijas Republikas standartu ievéroSanu;
2.1.3. nodrogina Darbu izpildei nepiecieS§amos materialus, iekartas, mehanismus, transportu,
instrumentus, darbiniekus u.c. Liguma izpildei nepiecieSamo;

2.1.4. nodrogina biivdarbu vaditaja atraSanos objekta darba dienas laika un izpildamo biivdarbu
kontroli;

2.1.5. saskano ar Pasiititaja darbu izpild€ iesaistito darbinicku ieraSanas laiku darbu izpildes vieta
Pasiititaja teritorija;

2.1.6. noriko atbildigo personu par Liguma izpildi ....... (vards, uzvards, personas kods...,
mobilais talrunis ........... , elektroniska pasta adrese: ...........

2.1.7. péc Pasiititaja pieprasijuma nekavgjoties, bet ne vélak ka 3 (trTs) darba dienu laika sniedz
visu nepiecie$amo informaciju par darbu izpildes gaitu, rezultatiem un Blivuznémgja 1iciba esoSo
informaciju, kas saistds ar Liguma izpildi;

2.1.8. garanté, ka darbu izpildi veiks riipigi, profesionali un prasmigi. Blivuzpéméja pienakums
biis noverst jebkuru neatbilstibu §1s garantijas ietvaros;

2.1.9. savic un aiztransporté darba izpildes laika raduSos atkritumus uz speciali iertkotam vietam
atbilstosi speka esosajiem normativajiem aktiem;

2.1.10. ar saviem Iidzekliem un uz sava rékina nover§ Pasititaja konstat8tos triikumus vai
konstatéto darbu neizpildi Pasiititaja noteiktaja termina;

2.1.11. nodod Pasiititajam objektu tru un sagatavotu ta, lai to varétu nekavgjoties sakt ekspluatet.

Pasutitajs:

2.2.1. nodrogina Biivuzpéméja darbu izpild€ iesaistito darbinieku iekliiSanu un atraSanos darbu
izpildes vieta saskana ar PuSu savstarpgjo saskanojumu;

2.2.2. nodro§ina autoruzraudzibu SIA ,,LVL projekts” persona;

2.2.3. nodrosina bivuzraudzibu;

2.2.4. kontrolé Liguma izpildi un jebkura darbu izpildes stadija ierodas objekta, lai iepazitos ar
darbu izpildes gaitu un kvalitati;

2.2.5. samaksa par kvalitativi, Liguma noteikumiem atbilstos§i izpilditajiem un Pasutitdja
pienemtajiem darbiem Liguma noteiktaja kartiba;

2.2.6. par kontaktpersonu Liguma izpildes laika noriko Pasutitdja Saimniecibas nodalas vaditaju
Vladimiru Medko, talrunis 29409244, elektroniska pasta adrese: Vladimirs.Medko@ldm.gov.lv;
2.2.7. kontrolé Darbu izpildes gaitu saskana ar darbu izpildes grafiku (Liguma 3.pielikums), ko
veic Pasiititaja izveidota komisija;*

2.2.8. savlaicigi, bet ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika, psc Bivuzpemegja pazinojuma
sapems$anas par darbu izpildi, veic darbu piegemSanu, par ko puses sastada darbu piepemsSanas-
nodo$anas aktu;

2.2.9. nepienem Biivuzpéme&ja nepabeigtus vai neizpilditus darbus vai art izpilditus darbus ar
trikumiem, neparakstot darbu pienemsSanas - nodoSanas aktu. Darbu pienemSanu apliecina Pusu
parakstits akts par darbu pienemSanu - nodoSanu.

2.3.Visa veida pazinojumus, pieprasijumus, bridindjumus, rikojumus, apstiprindjumus,

3.1

apliecinajumus, saskanojumus, lémumus un cita veida informaciju, ko saskapa ar Liguma
noteikumiem vai péc savas iniciativas viena puse dara zinamu otrai pusei, noformé rakstveida,
iesniedzot personigi vai nosiitot pa pastu.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Liguma kopgja summa par Liguma 1.l.punkta mingto darbu izpildi ir ........ EUR
RPN ), kas sastav no pamatsummas .............. EUR (v ) un 21%
(divdesmit viens procents) pievienotas vértibas nodokla (PVN) ............. EUR (ovrererieenne )

apmer3, kas tiek maksats normativajos aktos noteiktaja kartiba un apmera.




3.2. Pasiititajs veic Liguma summas samaksu, parskaitot naudu uz Bivuzn&méja noradito bankas

kontu, §ados apméros un terminos:

3.2.1. Avansa maksajums tiek noteikts 20% apmeéra no Liguma 3.1.punkta min&tas summas, kas

sastada ........... EUR (oo ) bez PVN. Avansa maksajums tiek veikts 10 (desmit)
dienu laika péc Liguma abpusgjas parakstiSanas un Biivuzgémegja izsniegta rékina sapemsanas;

3.2.2. Starpmaksajumi tiek veikti saskana ar darbu izpildes grafiku péc starpposmu piegemSanas-

nodoSanas aktu un darbu izpildes tames (forma Nr.2) abpusgjas parakstiSanas un
Biivuznéméja izsniegta rékina sapemsanas dienas;*

3.2.3. Gala norgkinu Pasiititdjs veic 10 (desmit) dienu laika p&c darba pienemsanas-nodoSanas akta

par visu darbu pabeig§anu abpusgjas paraksti§anas un Biuvuzpémé&ja izsniegtd rekina
sanemsanas;

3.2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pasiititajs veicis bankas parskaitijumu par darbu

izpildi uz Biivuzpémgja noradrto kontu;

3.2.5. Ja darbi izpilditi nekvalitativi vai neatbilsto§i Liguma noteikumiem, par ko Liguma noteikta

kartiba sastadits defektu akts, norekinasanas par darbu izpildi notiek p&c to kvalitativas un
atbilstosas Liguma noteikumiem izpildes.

*Liguma punkti tiks precizéti liguma parakstisanas laika saskapa ar Biivuznemeja iesniegto darbu
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izpildes grafiku.
4. DARBU IZPILDE UN PIENEMSANAS KARTIBA

Biivuzneméjs sik darbus objektd no Liguma abpusgjas parakstiSanas dienas un darbu izpildi veic
Iidz 2015.gada . .

Liguma paredzétos darbus Biivuznéméjs nodod Pasititajam ar darbu piepem3anas - nodoSanas
aktu, kura projektu sagatavo Bivuzpémejs un nosita to Pasititaja parstavim 5 (piecu) darba
dienu laika pec darbu pabeigSanas uz elektroniskd pasta adresi: ldm@ldm.gov.lv un
Vladimirs.Medko@ldm.gov.1v.

Darbi uzskatimi par izpilditiem ar bridi, kad Bavuznémgjs ir veicis visus darbus Liguma
1.pielikuma minéto darbu izpildes ietvaros, ko Puses apliecina parakstot darbu piepemSanas -
nodosanas aktu, kas ir par pamatu rékina izraksti$anai.

Pasititdja parstavji 5 (piecu) darba dienu laikd no darbu piepemsanas - nodoSanas aktu
sapem$anas parbauda darbu izpildi atbilsto§i Ligumam un pozitiva vértéjuma gadijuma
Pasiititajs paraksta darbu piepemSanas - nodoSanas aktu un vienu darbu pienemsanas -
nodoganas akta eksemplaru nodod atpakal Pasiititajam. Negativa vertgjuma gadijuma Pasiititajs
neparaksta darbu pienemsanas - nodoSanas aktu, ja darbi ir izpilditi nekvalitativi, neatbilstosi
Liguma noteikumiem, Tehniskajai specifikacijai, 5 (piecu) darba dienu laika, iesniedzot
Biivuznémejam rakstveida pretenziju. Saja gadfjuma Biivuznéméjam ir pienakums __ ( )
darba dienu laika novérst izteiktas pretenzijas uz sava rékina un pildit uzliktas izpildes termipa
nokavéjuma sankcijas, ja iestajas nokavéjums.

Ja parbaudes gaita tiek atklata veikta darba neatbilstiba Liguma prasibam vai Pasititajam ir
motivétas iebildes par darba izpildes gaitu vai kvalitati, Pasttitajs, pieaicinot Biivuzneémeja
parstavi, sastada aktu, noradot konstatetos trikumus un sapratigu terminu to noverSanai.
Biivuzpéméjs novér§ konstatétos trukumus par saviem lidzekliem. Konstateto trikumu
novériana neizsledz Bivuzpeéméja pienakumu maksat ligumsodu $aja Liguma noteiktaja
apméra, ko norada darbu pienemsSanas - nodo$anas akta. Trikumu novérSana nedsikst kavet
nakamajos etapos paredzeto darbu izpildi.

5. PUSU ATBILDIBA

Ja Biivuznemgjs neievero pasiitijuma gala izpildes terminu saskapa ar Liguma 4.1.punktu,
Biivuznegméjs maksa Pasititajam [igumsodu 0,1% apmera no kop&jas Liguma summas par katru
nokavéto darba dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma summas.

Ja Biivuznémgjs darbus ir izpildijis nekvalitativi vai nav tos pabeidzis, par ko Pasititajs ir
jesniedzis Liguma 4.4.apak3$punkta noteikto pretenziju, un nav novérsis pretenzijas Liguma
4.4.apak$punkta noteiktaja termina, tad Bivuzneméjs maksa Pasititajam ligumsodu 0,1 %
apmérd no Liguma 3.1.apak$punkta noraditas summas par katru nokavéeto dienu.
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Ja Pasiititajs neveic samaksu par veikto darbu izpildi Liguma noteiktaja kartiba, tad tas maksa
Biivuznéméjam ligumsodu 0,1% apméra no termina neapmaksata maksajuma summas par katru
nokavéto darba dienu, bet ne vairak ka 10% no termina neapmaksata maksajuma summas.
Ligumsods nav zaudgjumu atlidzinajums un ta samaksa neatbrivo puses no saistibu izpildes un
zaud&jumu atlidzibas.

Biivuznémajs atbild par personu drosibu objektd, kuram ir tiesibas tur atrasties un kuras tur veic
darbus, un nodrogina nepiedero$u vai neatbilstosi aprikotu personu neielai$anu objekta, ka art
atbild par darba aizsardzibas noteikumu ievéroSanu objekta.

Biivuznemgéjs, parakstot $o Ligumu, apliecina, ka vinam ir atbilstoSa kvalifikacija un zinaSanas,
resursi, prasmes un iemanas, kas nepiecieSamas biivdarbu veikSanai, vides, veselibas u.c.
aizsardzibai un darba, ugunsdro§ibas u.c. drosibas noteikumu ievéroSanas nodroSinasanai.

Puses atbild saskana ar Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem viena otrai
par zaudgjumiem, kas radusies Pusu prettiesiskas, vainojamas ricibas rezultata.

Pusém ir abpusgja atbildiba, pamatojoties uz $o Ligumu un Latvijas Republikas speka esoSajiem
normativajiem aktiem.

6. GARANTIJAS

Biivuzpémajs garanté, ka objekts un biivdarbi atbilst Liguma noteikumiem. Biivuzpeéméjs ir
atbildigs par visiem defektiem un Pasiititajam nodaritiem zaudgjumiem, kas rodas vai var rasties
$adas neatbilstibas gadifjuma. Biivuzpémégjs garants, ka izpilditie buvdarbi biis kvalitativi,
funkcionali izmantojami, atbildis Liguma noteiktajiem parametriem un ka biivdarbos nebis
defektu.

Garantijas termin$ objektam — ............... ) ménesi no darbu pienemsanas - nodo3anas
akta parakstiSanas dienas. .

Biivuznémsjs apnemas Pasiititajam pienemama un tehnologiski iespgjama termina uz sava
rékina novérst bojajumus vai citas nepilnibas, kuras objekta vai biivdarbos tiek konstatetas
garantijas laika, pie pareizas buivdarbu ekspluatacijas.

Ja Pasiititajs garantijas laikd konstaté bojajumus, par to tiek pazipots Biivuznémgjam, noradot
ari vietu un laiku, kad Biivuznéméjam jaierodas uz defektu akta sastadiSanu. Pasititaja
noteiktais termin$ nedrikst biit mazaks par 2 (divam) darba dienam, bet Puses var vienoties par
citu terminu defektu akta sastadi¥anai. Iepriek§ mingtais 2 (divu) darba dienu termip$ neattiecas
uz avarijam vai citiem arkartgjiem gadijumiem, kad Biivuzném&jam jaierodas nekav€joties (ne
ilgak ka 2 (divu) stundu laika. Pie defektu akta sastadiSanas Puses ir tiesigas pieaicinat
neatkarigus ekspertus, kuru atzinums ir obligats izpildi§anai Pusém. Eksperta pakalpojumus
apmaksa ta Puse, kurai eksperta lémums bijis nelabveligs.

Liguma 6.4.apak$punkta noraditaja termipa tiek sastadits defektu akts. Ja Biivuzpemegjs
neierodas uz defektu akta sastadiSanu, Pasttitajs ir tiesigs sastadit aktu vienpusgji, un tas ir
saisto$s Biivuzoéméjam. Par akta sastadi$anu tiek pazigots Biivuznéméjam, noradot vietu un
laiku, kad akts ir ticis sastadits.

Ja defektu novérSana netick uzsdkta §1 Liguma noraditaja termipa, Pasifftdgjam ir tiesibas
defektu novérsanai pieaicinat tre$o personu, ievérojot Latvijas Republika speka esoSajos tiesibu
aktus par iepirkumu. Blivuznémejs sedz Pasiititajam visus zaudgjumus un izmaksas, kas radusas
no savlaicigas garantijas darbu neizpildes.

7. APAKSUZNEMUMA LIGUMI, GALVENO SPECIALISTU NOMAINA

Biivuzgeméjam ir atlauts slégt ligumus par noteiktu biivdarbu izpildi tikai ar iepirkuma
piedavajuma noraditajiem apak3uznémgjiem vai tadiem (apakSuznéméji, kas izpilda lidz 20%
biivdarbu), kuru piesaistiSanai saskana ar iepirkuma nolikumu nav nepiecieSama saskanoSana ar
Pasiititaju. Liguma darbibas laika piedavdjuma noraditos apak§uzpémejus un/vai piedavatos
kvalificgtos specialistus var mainit tikai ar Pasiititdja rakstveida piekriSanu, iesniedzot
iepirkuma nolikuma min&tos dokumentus. ApakSuznemé&jus, kas izpilda 20% un vairak darbu no
bivdarbu apjoma, no jauna piesaistit var tikai ar Pasiititaja rakstveida piekriSanu, iesniedzot
iepirkuma nolikuma minétos dokumentus. Noslégtda apakSuzgémuma liguma noteikumi
nedrikst bt pretruna ar §T Liguma noteikumiem.
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Biivuznémejs koording apak$uzneméeju darbibu un uzgemas pilnu atbildibu par apakSuzpemeju
biivdarbu izpildes kvalitati, biivdarbu izpildes terminu u.c. 8T Liguma noteikumu ieverodanu.

8. NEPARVARAMA VARA

Neviena no Pusém nav atbildiga par Liguma saistibu neizpildi vai nepienacigu neizpildi, ja
saistibu izpilde nav bijusi iespgjama neparvaramas varas apstaklu del, kas raduSies pgc Liguma
speka stasans, ja Puse par $adu apstak]u iestaSanos ir inform&jusi otru Pusi nekavejoties, bet ne
velak ka 5 (piecu) kalendara dienu laika no $adu apstaklu raSanas dienas. Saja gadfjuma Liguma
noteiktie termini tiek pagarinati attiecigi par tadu laika periodu, par kddu neparvaramas varas
apstakli ir aizkavgjusi Liguma izpildi, bet ne ilgak par 30 (trfsdesmit) kalendara dienam.

Ar neparvaramas varas apstakliem jasaprot stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas,
kara darbiba, streiki, iek3gjie nemieri, blokades, normativo aktu, kas biitiski ierobezo un aizskar
Pudu tiesibas un ietekmé uzpemtas saistibas, pienemSana un sta$anas speka, un citi no Pusém
pilnigi neatkarigi radugies arkarteja rakstura negadijumi, ko Pusém nebija iesp&jas ne paredzet, ne
noverst.

Ja Liguma turpmaka izpilde nav iespgjama neparvaramas varas apstaklu del, Puses sastada
pienem3anas - nodoanas aktu un Blivuzpémgjs sapem samaksu par visu lidz $adu apstaklu
iestasanas kvalitativi un atbilsto$i Liguma noteikumiem veikto darbu apjomu.

9. STRIDUS IZSKATISANA UN LIGUMA IZBEIGSANA

Stridus Puses risina savstarpéju parrunu celd. Ja Puses nevar panakt vienoSanos, tad
domstarpibas risinamas Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Puses var izbeigt Ligumu pirms ta darbibas termina beigam, Pusém savstarpgji rakstveida par to
vienojoties.

Pasititajam ir tiesibas izbeigt Liguma darbibu vienpusgja karta bez Biivuznémeja piekrisanas,
ja Bivuznémgjs nepilda Liguma noteikumus vai saistibas, tostarp, ja Bivuzpemejs Liguma
noteiktaja termina nav uzsacis darbu izpildi, vai neievéro normativo aktu prasibas, vai nespej
veikt darbus Liguma noteiktaja termind — ar nosacijumu, ka Biivuznéméjs 5 (piecu) darbadienu
laika no attieciga pazinojuma sanemsanas nav novérsis Pasititaja noraditos parkapumus.
Pasiititdjam ir tiesibas izbeigt Liguma darbibu vienpusgja karta, ja ir pasludinats Biivuzggméja
maksatnespéjas process, apturéta vai partraukta ta saimnieciska darbiba, uzsakta tiesvediba par
Buvuzpémeja bankrotu vai tiek konstatéts, ka Iidz Liguma izpildes beigu terminam
Buvuzpémé;js biis likvidéts.

Ja Pasiititajs izmanto tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, puses sastada atseviSku aktu par
faktiski izpildito darbu apjomu un to vértibu. Pasititajs pienem darbus tada apjoma, kada tie ir
veikti, atbilst Ligumam un ir turpmak izmantojami.

Liguma 9.3. un 9.4.apakspunkta noteiktaja gadijuma Ligums uzskatams par izbeigtu septitaja
diena péc pazinojuma par atkapSanos izstti§anas (ierakstita véstulé pa pastu) dienas.

Liguma partrauk3anas gadijuma Biivuzpeméjs nekavejoties vai arf Pasiititdja noteiktaja datuma
partrauc darbus, veic visus pasakumus, lai objekts un darbi tiktu atstati nebojata, drosa stavoklt
un atbilsto$i normativo aktu prasibam.

Finansialas saistibas, kas ir speka uz Liguma izbeigSanas bridi, saglabdjas lidz to pilnigai
izpildei.

10. CITI NOTEIKUMI

. Ligums stajas speka no ta parakstiSanas dienas un ir speka lidz noligto saistibu izpildiSanai.
. No Liguma paraksti§anas dienas visas pusu iepriek§gjas rakstveida un mutiskas vienoSanas,
sarakste, parrunas saistiba ar $o Ligumu nav spéka, ja ir pretruna ar So Ligumu.

Grozijumi Liguma izdarami tikai Pusém vienojoties un tie ir speka, ja ir noforméti rakstveida,
ieverojot Publisko iepitkumu likuma 67." panta noteikumus, un abu pusu parakstti.

Puses apnemas nekavéjoties, bet ne vélak ka 3 (tt7s) darba dienu laika, rakstiski informst otru
Pusi par jebkadam izmainam juridiskaja statusa un $aja Liguma noraditajos rekvizitos.
Ligums sastadits un parakstits 2 (divos) identiskos eksemplaros vz ...... (.....) lapam latvieSu
valoda. Viens Liguma eksemplars glabajas pie Pasiititaja, bet otrs — pie Biivuznémgja.




10.5.Ligumam ir ... (...) pielikumi, kas ir ta neatnemamas sastavdalas:

1.pielikums — Tehniska specifikacija;

2.pielikums - Tame;

3.pielikums — Darbu izpildes grafiks;

4 pielikums - Uzpémumu registra izzina par paraksttiesigajam personam;

5.pielikums - Biivdarbu vaditaja saistibu raksts;

6.pielikums - Rikojuma par darba dro§ibu, darba aizsardzibu un ugunsdro$ibu atbildigas personas
iecel$anu Objekta apliecinata kopija;

7.pielikums - Veicamo darbu tehnologiskais apraksts (izmantojamie materiali un konstrukeijas,
montaza utml.);

8.pielikums - Biivuzneémgja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas polises kopija.

11.PUSU JURIDISKAS ADRESES UN REKVIZITI

Latvijas Dabas muzejs

K. Barona iela 4, Riga, LV-1050
Reg. Nr.: PVN LV 90000027926
Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV87TREL2210500021000

Latvijas Dabas muzeja direktore: Bivuzpemgejs:

S. Ruskule




